



Verejný obstarávateľ: **Mesto Brezno**
Sídlo: **Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno**

podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

predmet zákazky:
„Triedený odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno“

Brezno 31.01.2017

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor



Obsah

A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov

časť I: Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie zákazky na časti
4. Zdroj finančných prostriedkov a hlavné podmienky financovania
5. Zmluva
6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác
7. Variantné riešenie
8. Lehota viazanosti ponúk

časť II: Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10. Vysvetľovanie podmienok podlimitnej zákazky
11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác

časť III: Príprava ponuky

12. Jazyk ponuky
13. Obsah ponuky
14. Vyhodenie ponuky
15. Náklady na ponuku

časť IV: Predkladanie ponúk

16. Oprávnený uchádzač
17. Označenie obalu ponuky
18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

časť V: Otváranie a vyhodnotenie ponúk

20. Otváranie ponúk – časť „Ostatné“
21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
22. Vyhodnotenie ponúk
23. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“
24. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

časť VI: Uzavretie zmluvy alebo zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
26. Uzavretie zmluvy
27. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

B. Opis predmetu zákazky

C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

D. Spôsob určenia ceny

Príloha č. 1: Projekt

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3: Položkový rozpočet s výkazom výmer

Príloha č. 4: Návrh zmluvy

Príloha č. 5: Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác – vzor



A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov

Časť I: Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

názov: Mesto Brezno
sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391

1.1. Kontaktná osoba

meno a priezvisko: Ing. Mária Borbélyová
adresa: Záhradnícka 1, 903 01 Senec
telefón: 0948/520 495
e-mail: maria.borbelyova@porte.sk

2. Predmet zákazky

- 2.1. Názov: Triedený odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno
- 2.2. Kód predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 45210000-2, 45233160-8, 45342000-6
- 2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B. Opis predmetu zákazky*.

3. Rozdelenie zákazky na časti

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v časti *B. Opis predmetu zákazky*.

4. Zdroj finančných prostriedkov a hlavné podmienky financovania

- 4.1. Predmet zákazky bude financovaný z
 - 4.1.1. dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom
 - 4.1.2. finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 4.2. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uhradí cenu za uskutočnené stavebné práce bezhotovostne na základe faktúry so splatnosťou 30 dní, vystavenej zhotoviteľom stavebných prác v súlade s obchodnými podmienkami stanovenými v časti *C. obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác*.

5. Zmluva

- 5.1. Výsledkom postupu zadávania podlimitnej zákazky bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác tvorí časť *C. obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác*, *B. Opis predmetu zákazky* a *D. spôsob určenia ceny*.

6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác

- 6.1. Miesto uskutočnenia stavebných prác:
intravilán mesta Brezno



- 6.2. Trvanie zmluvy alebo lehota na uskutočnenie stavebných prác: lehota na zhotovenie diela je 6 mesiacov, najneskôr však do 31.10.2017.

7. Variantné riešenie

- 7.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8. Lehota viazanosti ponúk

- 8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
8.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: **30.06.2017**.
8.3. V prípade, ak bude podané odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach, bude mať takéto konanie podľa zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
8.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II: Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

- 9.1. Poskytovanie vysvetlenia požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosc sprostredkovaných informácií. Dorozumievanie možno uskutočňovať prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronickej pošty. Doručovanie sa riadi Správnym poriadkom.
9.2. Pri poskytnutí informácií prostredníctvom elektronickej pošty, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená pravosť, doručia sa tieto informácie aj poštovou zásielkou v listinnej podobe, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickej poštou.
9.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná podoba.
9.4. Kvôli dorozumievaniu prostredníctvom elektronickej pošty odporúča verejný obstarávateľ záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, aby bezodkladne oznámili kontaktnej osobe uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov svoju e-mailovú adresu.
9.5. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.

10. Vysvetľovanie podmienok podlimitnej zákazky

- 10.1. V prípade potreby objasniť požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) alebo v súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných



podkladov.

- 10.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú podľa bodu 9 a 10.1, poskytne verejný obstarávateľ bezodkladne, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
- 10.3. Každé vysvetlenie zverejní verejný obstarávateľ aj v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4782>.

11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác

- 11.1. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom účasť na obhliadke miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si overili situáciu a prípadne získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
- 11.2. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác dňa 21.02.2017 o 10:00 hod. Zraz záujemcov je pred sídlom verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1 týchto súťažných podkladov.
- 11.3. Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby z dôvodu bezproblémového zorganizovania obhliadky svoju účasť oznámili elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov, a to do 17.02.2017 do 12:00 hod. V oznámení každý záujemca uvedie svoj názov alebo obchodné meno a počet osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky.

Časť III:Príprava ponuky

12. Jazyk ponuky

- 12.1. Ponuka, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku.
- 12.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, musí byť predložený spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku.

13. Obsah ponuky

- 13.1. Ponuka predložená uchádzačom musí pozostávať z dvoch častí:
 - 13.1.1. časť „Ostatné“ musí obsahovať:
 - 13.1.1.1. titulný list so zoznamom predkladaných dokladov a dokumentov podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
 - 13.1.1.2. doklad s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačnými údajmi za každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a elektronickej adresy
 - 13.1.1.3. doklady na preukázanie plnenia podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
 - 13.1.1.4. dokumenty požadované v časti B. *Opis predmetu zákazky*
 - 13.1.1.5. jedno vyhotovenie návrhu zmluvy a čestné vyhlásenie podľa pokynov uvedených v časti C. *obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác*
 - 13.1.1.6. v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky



- verejným obstarávateľom predložia verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany (členov skupiny), aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri plnení predmetu zákazky
- 13.1.1.7. v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za skupinu dodávateľov a konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov v tomto verejnom obstarávaní, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny
- 13.1.2. časť „Kritériá“ musí obsahovať:
- 13.1.2.1. návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedený v prílohe č. 2 a vyplnený podľa pokynov v časti *D. Spôsob určenia ceny*
- 13.1.2.2. ocenený položkovitý rozpočet s výkazom výmer uvedený v prílohe č. 3 a vyplnený podľa pokynov v časti *D. Spôsob určenia ceny*

14. Vyhotovenie ponuky

- 14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
- 14.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
- 14.3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany ponuky boli parafované osobou podpisujúcou ponuku a aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.
- 14.4. Uchádzač vyhotoví ponuku v listinnej podobe.
- 14.5. Uchádzač vyhotoví aj kópiu ponuky, a to v elektronickej podobe vo formáte súboru .pdf v strojovo čitateľnej textovej podobe na CD/DVD nosiči, pričom dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predloží uchádzač v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a bez odtlačku pečiatky.
- 14.6. Uchádzač predloží ponuku tak, aby obsahovala
- 14.6.1. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné", pozostávajúcu
- 14.6.1.1. z jedného originálu tejto časti ponuky v listinnej podobe, zostavenej podľa bodu 13.1.1
- 14.6.1.2. z jednej kópie tejto časti ponuky v listinnej podobe a
- 14.6.1.3. z jednej kópie tejto časti ponuky v elektronickej podobe
- 14.6.2. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá“, pozostávajúcu
- 14.6.2.1. z jedného originálu tejto časti ponuky v listinnej podobe, zostavenej podľa bodu 13.1.2
- 14.6.2.2. z jednej kópie tejto časti ponuky v listinnej podobe a
- 14.6.2.3. z jednej kópie tejto časti ponuky v elektronickej podobe.
- 14.7. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe bude podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní bezodkladne po uzavretí zmluvy zverejnená v profile verejného obstarávateľa. Ak ponuka bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje v kópii ponuky predloženej v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči anonymizovať v súlade s relevantnými právnymi predpismi. Za dôverné informácie je možné podľa zákona o verejnom obstarávaní označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové



dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

15. Náklady na ponuku

- 15.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok postupu zadávania podlimitnej zákazky.
- 15.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa počas plynutia lehoty viazanosti ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto postupu zadávania podlimitnej zákazky.

Časť IV: Predkladanie ponúk

16. Oprávnený uchádzač

- 16.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- 16.2. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 16.3. Uchádzačom môže byť aj skupina dodávateľov vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.
- 16.4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri plnení predmetu zákazky.
Formálna stránka úpravy písomného dokumentu nie je verejným obstarávateľom predpísaná, ale z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov musí byť zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov uzatvorená písomne a musí obsahovať podmienku pre všetkých členov skupiny dodávateľov, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý skupina dodávateľov vznikla.
- 16.5. Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo politické hnutie, nemôže byť uchádzačom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

17. Označenie obalu ponuky

- 17.1. Uchádzač vloží dve časti ponuky vyhotovené podľa bodu 14 do spoločného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
- 17.2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
 - 17.2.1. adresa verejného obstarávateľa uvedená vo výzve
 - 17.2.2. obchodné meno alebo názov; sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo všetkých jej členov)
 - 17.2.3. označenie „**súťaž**“
 - 17.2.4. heslo „**Kontajnerové stojiská – neotvárať**“.

18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- 18.1. Ponuky je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk



- do **01.03.2017 10:00 hod.** na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.
- 18.2. V prípade osobného doručenia môže uchádzač predložiť ponuku na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov v dňoch 27.02.2017 až 28.02.2017 v čase od 09:00 do 12:00 hod. a 01.03.2017 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Pri osobnom doručení ponuky bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
- 18.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 18.1 týchto súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená.
- 19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**
- 19.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve.
- 19.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov a doručeníím novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 18 týchto súťažných podkladov.

Časť V: Otváranie a vyhodnotenie ponúk

20. Otváranie ponúk – časť „Ostatné“

- 20.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 01.03.2017 o 10:30 hod. na adrese uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.
- 20.2. Komisia otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné".
- 20.3. Na tejto časti otvárania ponúk účasť uchádzačov nie je možná.

21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 21.1. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou podľa dokladov, ktoré uchádzač predloží v ponuke podľa bodu 13.1.1.3 súťažných podkladov.
- 21.2. Verejný odstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie ním predložených dokladov, keď z týchto predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do
- 21.2.1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov
- 21.2.2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak ako podľa bodu 21.2.1,
pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 21.3. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie tejto osoby. Uchádzač je povinný tak urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 21.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
- 21.4.1. nesplnil podmienky účasti
- 21.4.2. predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti



- 21.4.3. poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti
- 21.4.4. pokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania
- 21.4.5. pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu
- 21.4.6. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami
- 21.4.7. pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky
- 21.4.8. nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 21.2 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- 21.4.9. nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote
- 21.4.10. nenahradil podľa bodu 21.3 inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazoval splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky.
- 21.5. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže doručiť námietku.

22. Vyhodnotenie ponúk

- 22.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.
- 22.2. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa dokladov, ktoré uchádzač predloží v ponuke podľa bodov 13.1.1.1, 13.1.1.2, 13.1.1.4 a 13.1.1.5 (v prípade skupiny dodávateľov aj bodov 13.1.1.6 a 13.1.1.7) súťažných podkladov, a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch.
- 22.3. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 22.4. Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k prácam, ktoré sú predmetom zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
- 22.5. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.3 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
- 22.6. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
 - 22.6.1. ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky
 - 22.6.2. uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 22.3 do
 - 22.6.2.1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov



- 22.6.2.2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa bodu 22.6.2.1
- 22.6.3. uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.3
- 22.6.4. uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu
- 22.6.5. uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti uvedené v § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
- 22.6.6. uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk
- 22.6.7. uchádzač sa pokúsil neoprávnenne ovplyvniť postup verejného obstarávania.
- 22.7. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov a lehoty, v ktorej môže doručiť námietky.

23. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“

- 23.1. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“ vykoná komisia po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok pre otváranie tejto časti ponuky.
- 23.2. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“ sa uskutoční na mieste a v čase oznámenom verejným obstarávateľom tým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
- 23.3. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním tejto časti ponúk musí byť aspoň päť pracovných dní.
- 23.4. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk – časť „Kritériá“ uchádzačom, ktorým odoslal oznámenie o otváraní tejto časti ponúk.

24. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

- 24.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve.
- 24.2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH, vypočítaná a vyjadrená podľa časti *D. spôsob určenia ceny*.
- 24.3. Určenie poradia uchádzačov vykoná verejný obstarávateľ porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za uskutočnenie stavebných prác vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov podľa bodu 13.1.2.1 týchto súťažných podkladov.
- 24.4. Ponuky budú zoradené vzostupne podľa ceny vrátane DPH. Ponuka s najnižšou cenou vrátane DPH sa umiestni na prvom mieste poradia. Ponuka s najvyššou cenou vrátane DPH sa umiestni na poslednom mieste poradia.

Časť VI: Uzavretie zmluvy alebo zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 25.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v súlade s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodom 21 tejto časti súťažných podkladov.
- 25.2. Verejný obstarávateľ následne oznámi každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 24 a ktorý nebol vylúčený podľa bodu 21.4, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.



- 25.3. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- 25.4. Neúspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuka neuspela, a uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

26. Uzavretie zmluvy

- 26.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, a to v lehote viazanosti ponúk.
- 26.2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.3. Ak úspešný uchádzač neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 56 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní.

27. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

- 27.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa tento postup verejného obstarávania vyhlasoval.
- 27.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak jeho žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu bude zamietnutá.
- 27.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania a neprijať ani jednu ponuku, ak nevyhovujú požiadavkám alebo finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo ak sú neregulárne alebo inak neprijateľné.

B. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výstavba 48 ks uzavretých, prestrešených stojísk pre kontajnery s komunálnym odpadom vrátane zložiek separovaného odpadu na území mesta Brezno. Stojiská sú určené pre skupinu bytových domov podľa funkčnosti a priestorových pomerov na jednotlivých sídliskách.

Podrobný opis predmetu zákazky obsahuje projekt „Triedený odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno“ (výkresová a textová časť), ktorý je prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie k projektu a opisu predmetu zákazky:

- dodanie a rozmiestnenie kontajnerov nie je predmetom tejto zákazky
- všetky odporúčenia obsiahnuté v projektovej dokumentácii verejný obstarávateľ požaduje dodržať ako záväzné.

Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v projekte, odvolávajúce sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby boli použité najmä z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Ak niektorá položka výkazu výmer identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu alebo výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok/materiál pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky /



technické parametre, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok/materiál určený. Uchádzač musí v ponuke preukázať, že ekvivalentný výrobok/materiál, ktorý navrhuje, je rovnocenný a spĺňa určené technické požiadavky verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ žiada od uchádzačov, aby pri návrhu ekvivalentných výrobkov/materiálov okrem úžitkových, prevádzkových a funkčných charakteristík / technických parametrov zohľadnili aj vizuálnu ekvivalentnosť/jednotnosť s dosiaľ vybudovanými kontajnerovými stojiskami v meste Brezno (viď fotografia, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov).

Ďalšie požiadavky na ponuku:

- uchádzač v ponuke predloží:
 - ♦ čestné vyhlásenie osoby (stavbyvedúci), ktorou uchádzač preukazuje plnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, o pripravenosti plniť predmet zákazky vo vzťahu k preukazovanej pozícii
 - ♦ súhlas osoby (stavbyvedúci), ktorou uchádzač preukazuje plnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Uvedené dve požiadavky môže osoba (stavbyvedúci) splniť aj jedným dokladom.

- uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky (druh a rozsah subdodávok), ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov (obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo – IČO). Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží jedno vyhotovenie návrhu zmluvy s doplnenými identifikačnými údajmi, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Svojím podpisom vyjadruje uchádzač súhlas s obchodnými podmienkami uskutočnenia stavebných prác. Údaje, ktoré sú predmetom kritérií na vyhodnotenie ponúk, uchádzač v návrhu zmluvy nevyplní.
2. Obchodné podmienky týkajúce sa poistenia:
 - 2.1. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby pred podpisom zmluvy predložil verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu, ktorou preukáže, že má uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti s poistným krytím v minimálnej výške, ktorá sa rovná cene za realizáciu diela v eurách (vrátane DPH, ak úspešný uchádzač je platcom DPH).
 - 2.2. Verejný obstarávateľ určuje v navrhovanej zmluve záväzok uchádzača, že predmetnú poistnú zmluvu bude mať uchádzač uzavretú počas celej doby trvania zmluvy.
 - 2.3. Uchádzač predloží v ponuke čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti jeho ponuky túto poistnú zmluvu predloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy; poistná zmluva bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom ako jej príloha č. 3; táto príloha nebude zverejnená.



3. Uchádzač predloží vyhotovenie návrhu zmluvy bez príloh v nej uvedených, a to z nasledovných dôvodov:
 - 3.1. príloha č. 1: Položkovitý rozpočet s výkazom výmer: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.2.2 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov* v časti ponuky „Kritériá“
 - 3.2. príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov známych pri uzavretí zmluvy: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.1.4 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov* v časti ponuky „Ostatné“
 - 3.3. príloha č. 3: Poistná zmluva: predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy
 - 3.4. príloha č. 4: Zmluva, ktorá zaväzuje členov skupiny dodávateľov, že ručia spoločne za záväzky voči objednávateľovi: predloží úspešný uchádzač, ak ním je skupina dodávateľov
 - 3.5. príloha č. 5: Zmluva medzi dodávateľom a inou osobou, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia: predkladá uchádzač v ponuke, ak finančné a ekonomické postavenia preukazuje inou osobou
 - 3.6. prílohu č. 6: Zmluva medzi dodávateľom a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: predkladá uchádzač v ponuke, ak technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukazuje inou osobou.
4. Návrh zmluvy je uvedený v prílohe č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov a vo formáte word je zverejnený na webovom sídle mesta Brezno <http://obcan.brezno.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=20913>.

D. Spôsob určenia ceny

1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná cena zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s uskutočnením stavebných prác a uchádzač ju predloží vyplnením návrhu na plnenie kritéria, s identifikáciou uchádzača, podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov a zverejnený vo formáte word na webovom sídle mesta Brezno <http://obcan.brezno.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=20913>.
3. Uchádzač predloží ocenený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov a zverejnený vo formáte excel na webovom sídle mesta Brezno <http://obcan.brezno.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=20913>:
 - 3.1. uchádzač musí oceniť každú položku vo výkaze výmer – uvedie k nej jednotkovú cenu
 - 3.2. v cene diela musia byť obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela, vrátane nákladov za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, nákladov na stráženie, potrebný montážny materiál, nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletnú činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a pod.
 - 3.3. navrhovaná zmluvná cena je daná súčtom všetkých súčtov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý



požadovaný predmet zákazky.

4. Uchádzač predloží aj vyplnený krycí list rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov a zverejnený vo formáte excel na webovom sídle mesta Brezno <http://obcan.brezno.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=20913>:
- 4.1. sumy (ceny) do krycieho listu nevyplní, tie sú doň prenesené z výkazu výmer alebo obsahujú hodnotu nula, ktorú uchádzač nemôže meniť
- 4.2. uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, vyplní v položke 24 hodnotu nula.
5. Všetky ceny za uskutočnenie stavebných prác uvedené v návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 2) a v rozpočte – výkaze výmer (príloha č. 3) musia byť vyjadrené (nie zobrazené) v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.



Príloha č. 1 – Projekt

Sprievodná, súhrnná technická správa

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Názov stavby:</i> | Triedený odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno |
| <i>Miesto stavby:</i> | k. ú. Brezno |
| <i>Okres:</i> | Brezno |
| <i>Kraj:</i> | Banskobystrický |
| <i>Druh stavby:</i> | Nová |
| <i>Investor:</i> | Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika č. 1, 977 01 Brezno |

OBSAH:

| | | |
|-----|--|---|
| 1.0 | Predmet riešenia, súčasný stav, účel | 3 |
| 1.1 | Predmet riešenia..... | 3 |
| 1.2 | Súčasný stav, účel..... | 3 |
| 2.0 | Kapacita a členenie stavby..... | 3 |
| 3.0 | Východiskové podklady..... | 3 |
| 4.0 | Väzba na okolitú výstavbu..... | 3 |
| 5.0 | Technické riešenie | 3 |
| 6.0 | Súbeh a križovania s jestvujúcimi vedeniami..... | 5 |
| 7.0 | Nakladanie s odpadmi..... | 6 |
| 7.1 | Klasifikácia odpadov | 6 |
| 7.2 | Nakladanie s odpadmi | 6 |
| 8.0 | Bezpečnostné opatrenia, predpisy | 6 |

1.0 Predmet riešenia, súčasný stav, účel

1.1 Predmet riešenia

Predmetom riešenia je výstavba uzavretých, prestrešených stojísk pre kontajnery s komunálnym odpadom, vrátane zložiek separovaného odpadu na území mesta Brezno. Stojiská sú určené pre skupinu bytových domov podľa funkčnosti a priestorových pomerov na jednotlivých sídliskách.

1.2 Súčasný stav, účel

V súčasnosti sú v meste Brezno kontajnery na komunálny odpad umiestnené na spevnených plochách alebo na miestnych komunikáciách. Prístup ku kontajnerom je voľný z každej strany, zároveň k odpadu majú prístup aj voľne žijúce zvieratá. Mesto začalo s budovaním prestrešených stojísk, v súčasnosti je vybudovaných 13 ks takýchto stojísk po celom intraviláne mesta.

Vybudovaním stojísk budú kontajnery chránené proti poveternostným vplyvom, proti neoprávnenému vstupu a vandalizmu. Zároveň stojiská tvarovo zapadajú do mestského prostredia a prispievajú k tvorbe krajiny. Navrhnuté sú tak, aby vhodne doplnili charakter zástavby ulice a výškovo rešpektovali limity miestnej zástavby.

2.0 Kapacita a členenie stavby

Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu:

„**Kontajnerové stojisko**“, ktorý je opakovaný a umiestnený v rôznych častiach mesta, podľa miestnych podmienok a požiadaviek okolitej zástavby. Jedno kontajnerové stojisko je navrhované na 10 kontajnerov s kapacitou 1100L.

Celkovo bude vybudovaných 48 ks samostatných kontajnerových stojísk, umiestnené budú v centrálnej zóne mesta medzi bytovými domami a na sídlisku Mazorníkovo.

3.0 Východiskové podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné prieskumy a podklady:

- informácie o súčasnom stave, získané miestnym šetrením a konzultáciami so správcovskou spoločnosťou zodpovednou za nakladanie a likvidáciu odpadu
- terénne pochôdzky robené pri spracovaní projektovej dokumentácie
- kópia katastrálnej mapy

4.0 Väzba na okolitú výstavbu

Navrhované kontajnerové stojiská sú navrhnuté pre existujúce bytové domy v meste Brezno. Slúžiť budú obyvateľom jednotlivých bytov. Stojiská budú tvoriť súčasť zastavanej časti mesta, ktorú vhodne architektonicky doplnia a zároveň vyriešia problémy s odpadom hromadiacim sa v okolí voľne stojacích kontajnerov.

Zvoz a likvidáciu odpadu bude riešiť zmluvne zabezpečená firma, certifikovaná na túto činnosť.

5.0 Technické riešenie

Ide o jednopodlažný nepodpivničený objekt, zastrešený oblúkovou strechou. V každom kontajnerovom stojisku bude umiestnených max. 10 kontajnerov na komunálny a separovaný odpad s kapacitou 1100L. Rozmiestnenie kontajnerov a frekvenciu ich zvozu určí zmluvný partner

pre nakladanie s odpadom.

Pôdorysné rozmery stojiska sú navrhnuté 8,00 x 4,80m (prestrešenie 8,46 x 5,31m). Maximálna výška v najvyššom bode strechy je navrhnutá 2,80m. Celková zastavaná plocha je 38,4m².

Stojiská budú umiestnené v prevažnej miere v nespevnených plochách a v lokalitách, kde to nie je možné riešiť inak, budú osadené na existujúcich spevnených plochách. V nevyhnutnom rozsahu budú odstránené stromy a krovinatý porast.

Základy obvodových múrov budú osadené podľa konkrétnych terénnych a geologických pomerov pre každé stojisko. Doporučujeme pod základy urobiť hutnenú vrstvu z drveného kameniva. Samotné základy budú tvorené betónovými základovými pásmi z prostého betónu. Na základovom páse budú osadené debniace tvarovky DT 20, vyplnené betónom. Spevnené budú betonárskou oceľou Ø10. Základy budú vybudované po celom obvode.

Na základoch bude z plotových tvaroviek PREMAC MACLIT 396x190x148 postavený múr do výšky 1,50 m. Jednotlivé tvárnice budú do ložnej škáry vystužené betonárskou oceľovou výstužou Ø10. V čelnej stene bude vynechaný otvor pre vstupné dvere. Samotné tvárnice sú z výroby opatrené povrchovou úpravou a nie je potrebné ich ďalej upravovať. Do horných radov tvárník budú v zmysle výkresov osadené oceľové konštrukčné prvky pre strechu. Pre stojiská, ktoré budú umiestnené v teréne a čiastočne obsypané, navrhujeme urobiť izoláciu proti zemnej vlhkosti vonkajších bočných stien do výšky obsypu.

Podlaha vo vnútri stojiska bude riešená ako rozoberateľná a bude tvorená zámkovou dlažbou uloženou v pieskovom lôžku. Pod dlažbou je navrhnutá spevnená a drenážna vrstva v zmysle stavebných výkresov. Všetky vrstvy je nevyhnutné hutniť po vrstvách 200 mm.

Strecha je navrhnutá ako oblúková a bude pozostávať z oceľovej konštrukcie, na ktorej bude pripevnená jednokomorová polykarbonátová doska Lexan šírky 2100mm a hr. 10mm. Drážky, spoje a okraje budú opatrené lištami!!!

Priestor medzi obvodovými múrmi a strechou bude vyplnený dielcami z oceľových prvkov (viď výkresová dokumentácia) a sieťovinou s veľkosťou oka max 100mm.

Pre vstup do objektu budú slúžiť dvojkrídlové dvere z oceľových prvkov a výplňou zo sieťoviny. Opatrené budú FAB zámkom. Dvere budú otváracie smerom von a budú opatrené zaisťovaním do rámu dverí a do podlahovej konštrukcie. K dvernému otvoru bude vykonaná predpríprava elektrických rozvodov pre otváranie dverí pomocou systému RAK/DEK. Ako prvé bude otváracie pravé krídlo.

Nad vstupnými dverami bude umiestnená oceľová informačná tabuľka rozmerov 420 x 297mm s identifikačným označením stojiska a spádového územia pre dané stojisko. Na protiláhlej stene vstupu do stojiska bude z vnútornej strany osadená informačná tabuľa formátu A2 obsahujúca informácie o separácii a nakladaní s jednotlivým druhom odpadu, doporučujeme systém s bezpečnostným zaklapávacím rámom. Informácie doplní zmluvný partner pre nakladanie s odpadom.

Osvetlenie priestoru a okolia stojiska – vstupný priestor, bude zabezpečené LED reflektorom s pohybovým senzorom o výkone min 20W. Napájanie bude riešené solárnym kolektorom a batériou. Pričom jedno svietidlo bude osvetľovať priestor pred vstupom a druhé vnútorný priestor stojiska.

Všetky oceľové konštrukcie doporučujeme ošetriť pozinkovaním, alternatívne vrchným syntetickým náterom minimálne v dvoch vrstvách.

Vzhľadom k rôznej orientácii stojísk pri existujúcich spevnených plochách navrhujeme okolo stojísk vybudovať spevnené plochy. Pozdĺž bočných – dlhších stien vybudovať okapový

chodník šírky 0,5 m. Pred čelnou stenou so vstupnými dverami vybudovať chodník pre vstup do objektu šírky 2,2m. Spevnené plochy budú urobené zo zámkovej dlažby uloženej do piesku. Ohraničené budú parkovými obrubníkmi. Pod zámkovou dlažbou je navrhnutá drenážna vrstva zo štrkodrvy v zmysle stavebných výkresov. Všetky vrstvy je nevyhnutné hutniť po vrstvách 200 mm.

Pred začatím výstavby bude na nespevnených plochách odobratý humózný horizont hrúbky 150 mm a samostatne uložený. V závere prác sa využije na spätné úpravy. Okolo spevnených plôch bude terén ohumusovaný, osiaty trávovám semenom a s kríkovou výsadbou vyšpecifikovanou nižšie. Kríkovú výsadbu doporučujeme umiestňovať vo vzdialenosti cca 1m od fasády stojiska a združovať výsadbu do skupiniek 3ks s primeraným premiešaním druhov (kultivarov) s výnimkou popínavej ruže, ktorú je potrebné umiestniť čo najbližšie za okapový chodník.

Trávne semeno doporučujeme v zložení:

| | |
|------------------|------------------------|
| Reznačka laločná | 7 kg ha ⁻¹ |
| Timotejka | 9 kg ha ⁻¹ |
| Kostrava lúčna | 15 kg ha ⁻¹ |
| Lipnica lúčna | 8 kg ha ⁻¹ |
| Kostrava červená | 8 kg ha ⁻¹ |
| Ďatelina plazivá | 8 kg ha ⁻¹ |
| Ďatelina lúčna | 5 kg ha ⁻¹ |

Spolu **60 kg ha⁻¹**

Kríkovú skladbu doporučujeme v zložení:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Pyracantha coccinea | 7 ks |
| Weigela florida – rôzne kultivary | 7 ks |
| popínavé ruže | 2 ks |

Spolu **16 ks**

6.0 Súbeh a križovania s jestvujúcimi vedeniami

Pri výstavbe je nevyhnutné dodržiavať minimálne najmenšie vodorovné a zvislé dovolené vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Pred začatím výstavby investor zabezpečí vytyčenie podzemných vedení.

U podzemných vedení ide o:

- elektrické NN vedenia s prípojkami
- miestnu vodovodnú sieť s prípojkami
- STL plynovod s prípojkami
- podzemné káblové vedenia T – com
- verejné osvetlenie
- miestny rozhlas
- ostatné investorovi známe podzemné vedenia

Počas výstavby je nutné dodržiavať príslušné STN a požiadavky ich správcov v zmysle ich vyjadrení. V miestach križovania s podzemnými vedeniami a rozvodmi musia byť výkopové práce vykonané ručne. Odkryté podzemné vedenia sa musia zabezpečiť proti porušeniu.

Pred začatím stavebných prác treba prizvať všetkých správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí k ich vytyčeniu a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí je nutné dodržiavať príslušné súvisiace STN a STN 73 6005.

7.0 Nakladanie s odpadmi

7.1 Klasifikácia odpadov

Pri výstavbe vzniknú odpady:

- zemina z výkopu - odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategória odpadov, v znení neskorších noviel, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 – „O“.
- suť z vybúraných konštrukcií komunikácií, zaradená podľa vyššie citovanej vyhlášky pod skupinou 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií, pod katalógovým číslom 17 03 02 bitúmenové zmesi, iné ako uvedené v 17 03 01 – „O“.

7.2 Nakladanie s odpadmi

Prebytočnú zeminu z výkopu, ktorá vznikne pri zakladaní objektu, navrhujeme na terénne úpravy v meste. Časť bude využitá pri úpravách stojísk, časť bude využitá v rámci iných lokalít v meste, ktoré určí investor.

Vybúranú suť z komunikácií a spevnených plôch navrhujeme uložiť na medziskládku a použiť na podsyp spevnených plôch, neodporúčame vytvárať samostatnú vrstvu v zásype, ale suť rozdrviť, premiešavať s podsypom – s predpísaným hutným materiálom, štrkodrvou a spoločne ich hutniť po vrstvách 200 mm.

8.0 Bezpečnostné opatrenia, predpisy

Zhotoviteľ musí mať vypracovaný a schválený plán BOZP

Upozornenie:

Stavenisko musí byť viditeľne označené, so zamedzením prístupu nepovolaných osôb. Počas výstavby je nevyhnutné stavebné jamy a ryhy zabezpečiť ochranným zábradlím a každý prejazd a prechod zabezpečiť dočasným premostením.

Pred začatím stavebných prác treba prizvať všetkých správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí k ich vytyčeniu a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

Pred začatím prác v telese komunikácií musia byť umiestnené dočasné dopravné značky.

V miestach križovania s podzemnými vedeniami a rozvodmi musia byť výkopové práce vykonané ručne. Pri križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržiavať STN 73 6005. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pri manipulácii s bremenami pod vzdušnými elektrickými zariadeniami.

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, nariadenia, platné STN, hygienické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné používať ochranné pomôcky a prostriedky, ošetrovať ich a kontrolovať ich používanie.

Dôležitým činiteľom pri všetkých prácach je bezpečnosť práce. Je potrebné, aby všetci pracovníci zúčastňujúci sa na výstavbe:

- boli poučení o bezpečnosti práce, o čom treba urobiť zápis a svojím podpisom potvrdiť účasť na školení
- aby všetci dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia

Stavebné práce, vrátane obsluhy mechanizmov môžu vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilé. Technické zariadenia a mechanizmy môžu obsluhovať len pracovníci poučení, resp. spôsobilí, s oprávnením podľa charakteru technického zariadenia.

Počas realizácie je potrebné dodržiavať príslušné predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Zoznam právnych predpisov, týkajúcich sa problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zhotoviteľ stavby rešpektovať:

ZÁKON NR SR č. 433/2003 Z.z. Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

VYHLÁŠKA 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

VYHLÁŠKA 374/1996 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

ZÁKON 95/2000 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA 453/2000 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ZÁKON 367/2001 Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

NARIADENIE VLÁDY 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

VYHLÁŠKA 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

VYHLÁŠKA 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

ZÁKON 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON 656/2004 Z.z. Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov

ZÁKON 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

VYHLÁŠKA 285/2005 ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

ZÁKON 350/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z.z.

ZÁKON 479/2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NARIADENIE VLÁDY 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

ZÁKON 282/2006 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NARIADENIE VLÁDY 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

NARIADENIE VLÁDY 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

NARIADENIE VLÁDY 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

NARIADENIE VLÁDY 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

NARIADENIE VLÁDY 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

VYHLÁŠKA 500/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze


ZÁKON 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

309/2007 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákony uplatňovať v znení neskorších noviel a doplnkov


V Brezne 09.09.2016


Vypracoval:
Ing. arch. Peter Iľanovský



POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahradza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
 ± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie


| | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|----------------|---------------|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | stupeň: | PSP | | 1:2000 |
| miesto: | k. ú. Brezno | formát: | 2/A4 | | |
| obsah výkresu: | Prehľadná situácia - Mesto 1 | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | |
| | | časť: | architektonicko stavebná | | 00-1 |




POZNÁMKY:


Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmenu uskutočnenú bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!

± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|--|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | stupeň: | PSP | 1:2000 | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | formát: | 2/A4 | | |
| miesto: | k. ú. Brezno | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | |
| obsah výkresu: | Prehľadná situácia - Mesto 2 | časť: | architektonicko stavebná | 00-2 | |




legenda:

 navrhované kontajnerové stojisko

POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!

± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|--------|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | stupeň: | PSP | | 1:2000 |
| miesto: | k. ú. Brezno | formát: | 1/A4 | | |
| obsah výkresu: | Prehľadná situácia - Mesto 3 | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | |
| | | časť: | architektonicko stavebná | | 00-3 |



legenda:


navrhované kontajnerové stojisko

POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštruktívneho riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!

± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie


| | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|----------------|--|
| autor: | Ing. arch. Peter Ilanovský | MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Ilanovský | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | stupeň: | PSP | 1:2000 | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | formát: | 2/A4 | | |
| miesto: | k. ú. Brezno | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | |
| obsah výkresu: | Prehľadná situácia - Mazorníkovo | časť: | architektonicko stavebná | 00-4 | |




POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštruktívneho riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!

± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|------|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | 1:35 |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | stupeň: | PSP | formát: | |
| miesto: | k. ú. Brezno | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | 02 |
| obsah výkresu: | Pódorys základov | časť: | architektonicko stavebná | | |



informačná tabuľa formát A2
osadená na stene proti vstupu

parkový obrubník 100x20x5
nad terénom plotové tvárnice PREMAC
MACLIT sivé 396x190x148 mm s
vkladanou výstužov Ø10 do ložnej škáry

uzamykateľná dvojkrídlová brána
výplň zo sieťoviny rozmer 1500x2000

polykarbonátová strešná krytina
jednokomorová 10mm

oceľové madlo Ø40 3500x300mm

cestný obrubník na ležato v betónovom
lôžku


kotvenie oceľovej konštrukcie


POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom!
Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie

skladba konštrukcií

- | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|---------------------------------|
| S1 | -zámková dlažba 80mm | S2 | -drvená kamenina frakcia 16-32mm 500mm | S3 | -teleso existujúcej komunikácie |
| | -kladacia vrstva štrk frakcia 2-5mm 30mm | | -geotextília | | |
| | -drvená kamenina frakcia 8-16mm 150mm | | -rastlý terén | | |
| | -drvená kamenina frakcia 16-32mm 240mm | | | | |
| | -geotextília | | | | |
| | -rastlý terén | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|-----------|
| autor: | Ing. arch. Peter Ilanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Ilanovský | | | | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | stupeň: | PSP | 1:35 | |
| miesto: | k. ú. Brezno | formát: | 2/A4 | zákazka: | 09/2016 |
| obsah výkresu: | Navrhovaný pôdorys | číslo výkresu: | | číslo výkresu: | 03 |
| | | časť: | architektonicko stavebná | | |





POZNÁMKY:
pred výstavbou je potrebné vyhotoviť detailné dielenské výkresy všetkých kovových konštrukcií, klampiarskych výrobkov a samotnej strechy.

POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta !
Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštruktívneho riešenia konzultovať s projektantom !
Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !

± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------|----------------|------|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | 1:35 |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | stupeň: | PSP | formát: | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | 04 |
| miesto: | k. ú. Brezno | časť: | architektonicko stavebná | | |
| obsah výkresu: | kovové konštrukcie | | | | |




rez A-A


skladba konštrukcií

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|
| S1 | zámková dlažba 80mm | | S2 | drvená kamenina frakcia 16-32mm 500mm | | S3 | teleso existujúcej komunikácie |
| | kladacia vrstva štrk frakcia 2-5mm 30mm | | | geotextília | | | |
| | drvená kamenina frakcia 8-16mm 150mm | | | rastlý terén | | | |
| | drvená kamenina frakcia 16-32mm 240mm | | | | | | |
| | geotextília | | | | | | |
| | rastlý terén | | | | | | |


POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštruktívneho riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
 ± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie


| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|-------------|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | stupeň: | PSP | | 1:35 |
| miesto: | k. ú. Brezno | formát: | 2/A4 | | |
| obsah výkresu: | Rez A-A | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | |
| | | časť: | architektonicko stavebná | | 05 |




pohľad čelný



pohľad bočný



pohľad zadný




pohľad bočný

POZNÁMKY:

Projekt stavby nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!
 Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom!
 Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!

± 0.000 = v závislosti od terénnych daností, principiálne v úrovni cestnej komunikácie

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|------|
| autor: | Ing. arch. Peter Iľanovský |  MsÚ Brezno odbor investičný Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Brezno 977 01 048 / 6306 285 | | | |
| hlavný projektant: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| zodpov. projektant časti: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| vypracoval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| kontroloval: | Ing. arch. Peter Iľanovský | | | | |
| investor: | Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno | dátum: | 08.09.2016 | mierka: | |
| názov stavby: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | stupeň: | PSP | | 1:50 |
| miesto: | k. ú. Brezno | formát: | 2/A4 | | |
| obsah výkresu: | Pohľady | zákazka: | 09/2016 | číslo výkresu: | |
| | | časť: | architektonicko stavebná | | 07 |





Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

obchodné meno uchádzača:

sídlo:

platca DPH: ¹⁾ áno nie

| popis položky | cena v € bez DPH | 20 % DPH v € | cena v € s DPH |
|-------------------------|------------------|--------------|----------------|
| cena za predmet zákazky | | | ²⁾ |

¹⁾ nehodiace sa prečiarknuť

²⁾ cena v hrubo orámovanej bunke je kritériom na vyhodnotenie ponúk (je rovná položke 25 v krycom liste rozpočtu)

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia

Príloha č. 3 - Krycí list rozpočtu

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Názov stavby | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | k.ú. Brezno |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Mesto Brezno | 00313319 | |
| Projektant | Ing. arch. Iľanovský | | |
| Uchádzač | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | Zariad. staveniska 0,00% |
| 2 | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00% |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00% |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00% |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatné 0,00% |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| Projektant | | D | | Celkové náklady | |
|----------------|----------|----|-----------------------|---------------------|------|
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 0,00 |
| | | 24 | DPH 20,00 % z 0,00 | *) | 0,00 |
| | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | **) | 0,00 |
| Objednávateľ | | E | | Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| | | 27 | Kľzavá doložka | | 0,00 |
| | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | | | | |

*) Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, vyplní v položke hodnotu 0 (nula)

***) Výsledok v položke 25 je zmluvná cena ponúknutá uchádzačom

Príloha č. 3 - Rozpočet

| | |
|-----------|---|
| Stavba: | Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno |
| Uchádzač: | |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | Ponuka uchádzača - uchádzač uvedie značku, model a popr. ďalšie údaje k ním ponúkanému materiálu/dodávke | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková v € bez DPH | Dodávka v € bez DPH | Montáž v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH |
|--------------------------------|-----|--------------------|---|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | Zemné práce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 001 | 111.fc | Geodetické vytyčenie stavby, skutočné zameranie stavby, geometrický plán-dig.prev. | | m2 | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 001 | 111201101 | Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 | | m2 | 96,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 001 | 111201402 | Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2 | | m2 | 96,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 001 | 111201501 | Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov | | ks | 13,714 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 001 | 112101101 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou | | ks | 13,714 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 001 | 112201101 | Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm | | ks | 13,714 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 001 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | | m3 | 536,977 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 001 | 131301102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 | | m3 | 1 610,402 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 001 | 131301109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4 | | m3 | 1 610,402 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 001 | 162301500 | Vodorovné premiestnenie vyklíčovných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m | | m2 | 96,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | | m3 | 1 548,962 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 001 | 162601411 | Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m | | ks | 13,714 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 001 | 167101102 | Nakladanie neulaňnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | | m3 | 1 610,402 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | | t | 1 929,603 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 001 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | | m3 | 61,440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 231 | 180402111 | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 | | m2 | 542,401 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 005 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | | kg | 13,584 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 001 | 181201101 | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | | m2 | 542,401 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 001 | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | | m2 | 542,401 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 231 | 183101112 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 | | ks | 431,999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 231 | 183101113 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3 | | ks | 335,999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 231 | 184102112 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | | ks | 767,999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 026 | 0266184200.fc | Výsadba na 1 stojisko(Pyracantha coccinea 7ks, Weigela florida 7ks, popínavé ruže 2ks) | | ks | 767,999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 231 | 184202111 | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m | | ks | 335,999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 052 | 0521311000 | Výrez piliarsky akost III.a bo/vj, hrúbka do 19 cm | | m3 | 8,400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 231 | 184921093 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5 | | m2 | 432,001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 055 | 0554151000 | Mulčovacia kôra | | l | 43,200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 231 | 185802111 | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou | | t | 13,560 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 103 | 1031120000 | Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká | | t | 14,102 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 231 | 185803111 | Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 | | m2 | 542,401 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 231 | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | | m3 | 5,760 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | Ponuka uchádzača - uchádzač uvedie značku, model a popr. ďalšie údaje k ním ponúkanému materiálu/dodávke | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková v € bez DPH | Dodávka v € bez DPH | Montáž v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | |
|------------|-----|--|---|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | | Zakladanie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 011 | 273321311 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | | m3 | 238,080 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 211 | 273361215 | Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.10425 mostných konštrukcií | | t | 5,232 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 011 | 311271301 | Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm | | m3 | 119,040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 015 | 318271002 | Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba biela,žltá,hnedá,oker | | m2 | 1 670,402 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 693 | 6936651000 | Geotextilie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200 | | m2 | 2 148,963 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | Komunikácie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 221 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm | | m2 | 2 148,963 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 221 | 564281111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm | | m2 | 889,441 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 221 | 564762115 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 240 mm | | m2 | 2 148,963 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 221 | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 | | m2 | 2 148,963 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 592 | 5922915300 | Premac FORUM sivá hrúbky 8 cm | | m2 | 2 148,963 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 221 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | | m | 1 103,998 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 592 | 5921745200 | Obrubník betónový parkový | | ks | 1 103,998 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 221 | 917762111 | Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | | m | 528,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 592 | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30 | | ks | 528,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | | m2 | 364,801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | | t | 5 142,184 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 711 | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | | m2 | 445,441 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 628 | 6283228200 | Pásky ťažké asfaltované Hydrobot v 60 s 35 | | m2 | 512,257 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 711 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | | t | 2,228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 764 | 764331230.fc | Lemovanie pre polykarbonát | | m | 2 436,483 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 764 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | | t | 4,824 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 765 | | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 765 | 765353411.fc | Zastrešenie polykarbonátovou krytinou jednodierovou 10 mm | | m2 | 676,801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 765 | 998765101 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | | t | 1,570 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | Ponuka uchádzača - uchádzač uvedie značku, model a popr. ďalšie údaje k ním ponúkanému materiálu/dodávke | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková v € bez DPH | Dodávka v € bez DPH | Montáž v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH |
|--|-----|---------------|---|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 55 | 766 | 766669117.fc | Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na ocelovú zárubňu | | ks | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 549 | 5491631000.fc | Zatvárač dverí | | ks | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 549 | 5491021400.fc | Zástrčka vrchná /spodná | | ks | 96,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 549 | 5493306200.fc | Záves dlhý | | ks | 288,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 549 | 5496632000.fc | Zámok - vložka repasovateľná podľa kľúča | | ks | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 766 | 998766101.fc | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | | t | 1,217 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 145 | 1458437500.fc | Profil štvorcový 1xtahaný 50x50x4 mm | | t | 17,351 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 145 | 1458433500.fc | Profil štvorcový 1xtahaný 30x30x3 mm | | t | 10,286 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 145 | 1458075500.fc | Profil obdĺžnikový 1xtahaný 60x40x4 mm | | t | 14,323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 145 | 1458071500.fc | Profil obdĺžnikový 1xtahaný 50x30x4 mm | | t | 5,479 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 313 | 3139511200.fc | Sieť zváraná 11343 100x100 D 5 mm | | m2 | 529,660 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 767 | 767161240.fc | Výroba a montáž ocelevej konštrukcie | | m | 10 852,335 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 767 | 767652210.fc | Montáž vrát osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou do 6 m2 | | ks | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 767 | 767161210.fc | Montáž ocelového madla pr. 40 mm s kotviacimi prírubami | | m | 768,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 345 | 3454309796.fc | Kotvy do betónu s maticou | | ks | 1 152,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 141 | 1411526300 | Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 40mm, hrúbka steny 2,9mm | | m | 768,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 161 | 1619535000 | Príruba D 100 mm | | ks | 384,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | | t | 53,195 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 783 | 783125130.fc | Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné | | m2 | 1 872,512 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 921 | 210062095.fc | Montáž informačných zaklapávacích reklamných tabúľ A2, A3 | | ks | 96,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 548 | 5482302100.fc | Zaklapávacia reklamná tabuľa A3 | | ks | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 548 | 5482302200.fc | Zaklapávacie reklamné tabule A2 | | ks | 48,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 921 | 210140516.fc | Osadenie solárneho LED reflektora 2W s pohybovým senzorom vrátane zapojenia na solárny panel | | ks | 96,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 922 | 220260503 | Rúrka pancierová D 29 mm pod omietkou alebo v podlahe, vrátane rezania závitov,montáže,bez krabíc | | m | 120,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 345 | 3450716100 | Chránička flexi DN 25 | | m | 120,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

podpis oprávnenej osoby
titul meno priezvisko
funkcia



Príloha č. 4: Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Mesto Brezno
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: (doplní obstarávateľ)
- vo veciach technických: (doplní obstarávateľ)
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č.ú.: SK97 5600 0000 0020 0279 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. **Zhotoviteľ:** (doplní uchádzač)
Sídlo: (doplní uchádzač)
Zastúpený: (doplní uchádzač)
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: (doplní uchádzač)
- vo veciach technických: (doplní uchádzač)
IČO: (doplní uchádzač)
DIČ: (doplní uchádzač)
IČ DPH: (doplní uchádzač)
Registovaný: (doplní uchádzač)
Bankové spojenie: (doplní uchádzač)
č. ú.: (doplní uchádzač)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky „Triedený odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno“ postupom podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č.(doplní verejný obstarávateľ). V rámci použitého postupu zadávania zákazky bola vybraná ponuka zhotoviteľa a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto



zmluvu.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – kompletnú a úplnú realizáciu stavby: „**Triedený odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno**“ v požadovanej kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Predmetom zmluvy je výstavba uzavretých, prestrešených stojísk pre kontajnery s komunálnym odpadom vrátane zložiek separovaného odpadu na území mesta Brezno. Stojiská sú určené pre skupinu bytových domov podľa funkčnosti a priestorových pomerov na jednotlivých sídliskách. Výstavba stojísk pre kontajnery je financovaná z dotácie Environmentálneho fondu pre rok 2017 (správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky), t.j. zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa uzatvára len po priznaní dotácie z tohto fondu.
- 2.3. Dielo bude zhotovené podľa:
 - 2.3.1. projektu vyhotoveného projektantom Ing. arch. Petrom Iľanovským, ktorý je záväzný pre plnenie predmetu zmluvy
 - 2.3.2. položkovitého rozpočtu stavby ponúknutého zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela podľa rozsahu projektovej dokumentácie, rozpočtu a na ňu sa vzťahujúce stavebné povolenie a jeho podmienky potrebné.
- 2.7. Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie určenej v čl. 9 tejto zmluvy.

Článok 3.

Cena diela

- 3.1. Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna zmluvná cena.
- 3.2. Cena je stanovená v eurách.



- 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:
- cena diela bez DPH (nevypĺňať) €
DPH 20 % (nevypĺňať) €
cena diela celkom (nevypĺňať) €
(slovom: (nevypĺňať) eur).
- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.
- 3.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, potrebný montážny materiál, nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačnú činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a podobne.
- 3.6. Cenu diela je možné upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán.
- 3.7. Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, podpísaného oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 3.8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dohodnutého rozsahu, objednávateľ neuhradí.

Článok 4.

Platobné podmienky

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
- 4.2. Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác.
Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.
- 4.3. Faktúra bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
- obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
 - obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - označenie diela
 - deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - dátum splatnosti
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - suma na úhradu a DPH
 - podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a odtlačok pečiatky.
- 4.4. Prílohou faktúry podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude
- 4.4.1. súpis prác vykonaných na diele – kontajnerových stojiskách prevzatých objednávateľom,



- podpísaný stavebným dozorum alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa a
- 4.4.2. obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej ako „preberací protokol“ alebo „protokol“).
- 4.5. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v bode 4.3 a 4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu s uvedením dôvodu vrátenia. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.
- 4.6. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi.
- 4.7. Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.
- 4.9. Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po riadnom ukončení diela po protokolárnom odovzdaní/prebratí diela.

Článok 5.

Miesto a lehota plnenia

- 5.1. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je intravilán mesta Brezno.
- 5.2. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy rozumie priestor vymedzený projektom pre stavebné povolenie s určením na realizáciu predmetu zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť na základe písomnej výzvy objednávateľa. Bez zaslania písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený plniť predmet zmluvy, ani mu nevzniká žiadny nárok na finančné plnenie.
- 5.4. Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 5.5. Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa:(doplní verejný obstarávateľ). Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do troch pracovných dní po protokolárnom prevzatí diela.
- 5.6. Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 5.7. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť bezodkladne po prevzatí staveniska.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy vykonať v lehote do 6 mesiacov od výzvy objednávateľa podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, najneskôr však do 31.10.2017.
- 5.9. Dodržanie lehoty zhotovenia diela podľa bodu 5.8 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.



Článok 6.

Povinnosti objednávateľa

- 6.1. Stavebný dozor objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva:(doplní verejný obstarávateľ).
- 6.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do troch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 6.3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia vád urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
- 6.4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 6.5. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.

Článok 7.

Povinnosti zhotoviteľa

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
- 7.3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: (doplní uchádzač menom osoby, ktorou preukazuje plnenie podmienok účasti).
- 7.4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný realizovaný predmet zmluvy označiť tabuľou v zmysle platnej legislatívy.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
 - 7.6.1. objednávateľovi
 - 7.6.2. komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
 - 7.6.3. osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie



- týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.8. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.
- 7.9. Do dokladovej časti, ktorú musí zhotoviteľ vypracovať pred začatím stavebných prác a dodať objednávateľovi pri odovzdaní a prebratí staveniska, patrí aj:
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - Kontrolný a skúšobný plán
 - Harmonogram stavebných prác.
- 7.10. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržať tieto podmienky:
- 7.10.1. pred začatím výkopových prác zhotoviteľ požiada správcov jednotlivých podzemných sietí o ich vytýčenie a zabezpečí ich ochranu počas doby výstavby
- 7.10.2. počas výstavby prispôsobí zhotoviteľ prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších
- 7.10.3. zhotoviteľ zabezpečí, aby pri výstavbe boli dodržané odstupy od inžinierskych sietí v súlade s vyjadreniami správcov jednotlivých sietí
- 7.10.4. pred zasypaním odkrytých inžinierskych sietí je zhotoviteľ povinný prizvať správcov dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia a vykonať zápisy v stavebnom denníku o týchto kontrolách. Počas výstavby je zhotoviteľ povinný vykonať minimálne jeden zápis od každého správcu sietí aj v prípade, že neboli obnažené siete, z dôvodu, že tento zápis bude slúžiť ako podklad pre vydanie porealizačného vyjadrenia
- 7.10.5. po realizácii diela je zhotoviteľ povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o vydanie porealizačného vyjadrenia.
- 7.11. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.
- 7.12. Ku dňu odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi nasledovnú dokumentáciu:
- geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks
 - zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks.
- 7.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Brezno upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne a uspokojí takto vzniknuté prípadné nároky tretích osôb.



- 7.14. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojev a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ na vlastné náklady umiestni a zabezpečí udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na zhotovení diela, a to až do doby ukončenia diela v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- 7.16. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času.
- 7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zamestnancov jeho príp. subdodávateľa ako i tretích osôb vyskytujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať zákonné predpisy upravujúce bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako i minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, zabezpečí koordinátora bezpečnosti a plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.
- 7.18. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.
- 7.20. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príslušných komunikáciách, na ktoré majú výjazd mechanizmy staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.22. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
- 7.23. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.24. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.25. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto



- povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.26. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 7.27. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia celého diela doklady podľa bodu 9.1 písm. f) až i) tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby.
- 7.30. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.31. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 7.32. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám (aj nad rozsah staveniska), je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- 7.33. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 7.34. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 7.35. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu najmenej(zmluvná cena podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevypĺňať) € (slovom:(zmluvná cena podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevypĺňať) eur), a zaväzuje sa, že bude mať poistnú zmluvu uzavretú počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade bude porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.36. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy vložil na účet objednávateľa sumu vo výške(10 % zmluvnej ceny podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevypĺňať) € (slovom:(10 % zmluvnej ceny podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevypĺňať) eur), ktorá bude slúžiť ako inštitút finančnej zábezpeky riadneho zhotovenia diela ako celku v dohodnutom termíne, kvalite a pri dodržaní ostatných zmluvných podmienok. Zhotoviteľovi vznikne nárok na uvoľnenie tejto finančnej zábezpeky po riadnom zúčtovaní projektu s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (po refundácii nákladov objednávateľa).



Článok 8.

Použité materiály

- 8.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty.
- 8.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 8.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 8.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Článok 9.

Dokumentácia

- 9.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi dokumentáciu v rozsahu:
 - a) projektová dokumentácia realizácie
 - b) stavebný denník s prílohami
 - c) zápisnica o odovzdaní staveniska
 - d) zápisnice z kontrolných dní
 - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela
 - f) certifikáty a/alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky
 - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
 - h) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí
 - i) fotografie dokumentujúce priebeh realizácie diela
 - j) výkresová dokumentácia so zakreslením skutočného vyhotovenia
 - k) geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks
 - l) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks
- 9.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 9.3. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác



- od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 9.4. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
 - 9.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
 - 9.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
 - 9.7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
 - 9.8. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľ projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
 - 9.9. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 - 9.10. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa čl. 14 tejto zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve podľa bodu 15.5 a 15.6 tejto zmluvy.
 - 9.11. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
 - 9.12. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica, pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
 - 9.13. Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä:
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatí staveniska
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
 - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
 - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
 - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
 - 9.14. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisnice o kontrolnom dni, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
 - 9.15. Zápisnica o kontrolnom dni obsahuje najmä:
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela



- c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
 - g) popis zistených vád a nedorobkov
 - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 9.16. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).
- 9.17. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.
- 9.18. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

Článok 10.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní:
- 10.1.1. pre predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy zrealizovaním predmetného diela, podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy a
 - 10.1.2. odovzdaním písomností vymenovaných v bode 9.1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou.
- 10.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 10.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela.
- 10.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 9.16 tejto zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici



o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

- 10.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 13.3 tejto zmluvy.
- 10.10. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti rozsahu a obsahu diela stanoveného v bode 2.3 tejto zmluvy.

Článok 11.

Zodpovednosť za vady diela

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.
- 11.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú zápisnicu a prevzatím podľa bodu 10.7 tejto zmluvy.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 11.6. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do piatich pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 11.8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 11.7 a 11.8 tejto zmluvy má objednávateľ.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle bodu 11.4 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.



- 11.10. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnené reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 11.11. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnené uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

Článok 12.

Subdodávatelia

- 12.1. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zmluvy zabezpečovať čiastočne prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením nasledovných identifikačných údajov o každom zo subdodávateľov:
- a) obchodné meno alebo názov
 - b) sídlo alebo miesto podnikania
 - c) identifikačné číslo (IČO)
 - d) osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
 - e) vecný podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodávky)
- tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 2.
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedel.
- 12.3. Ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov zmení subdodávateľa, je povinný oznámiť to objednávateľovi. Doplnenie tohto nového subdodávateľa do zoznamu je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.4. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu uzavretia tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa. Do zoznamu môže byť doplnený len taký subdodávateľ, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 12.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi údaje podľa bodu 12.1 o novom/zmenenom subdodávateľovi pred jeho písomným schválením objednávateľom.

Článok 13.

Zmluvné pokuty

- 13.1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela v termíne dohodnutom v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.2. Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 10.5, 10.9, 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je



- objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každú vadu alebo porušenie a za každý deň omeškania.
- 13.4. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo najneskôr do 31.10.2017, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške(zmluvná cena podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevyplíňať) € (slovom:(zmluvná cena podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevyplíňať) eur).
- 13.5. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.27 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý nepredložený doklad.
- 13.6. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 € za každé porušenie bodu 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy. Ak sa nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy týka subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 € za každé takéto porušenie bodu 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy.
- 13.7. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.8. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.9. Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.10. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

Článok 14. Vyššia moc

- 14.1. Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 14.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3. Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

Článok 15.



Práce nad rámec zmluvy

- 15.1. Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:
 - 15.1.1. práce súvisiace s podstatnou zmenou technického riešenia počas realizácie
 - 15.1.2. práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2. Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3. Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4. V lehote piatich pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer – rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5. Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.
- 15.7. Objednávateľ je oprávnený uzatvoriť len taký dodatok k zmluve, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami (najmä s § 18) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 16.

Hodnotenie kvality

- 16.1. Na účely vyhotovenia referencie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude objednávateľ kvalitu hodnotiť podľa úhrnnej výšky pokút uplatnených objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy. Hodnotu 100 % zníži objednávateľ o pomer medzi úhrnnou výškou pokút a cenou podľa bodu 3.3 tejto zmluvy vrátane DPH vyjadrený v percentách.
- 16.2. Ustanovenia o zmluvných pokutách týmto nie sú dotknuté.

Článok 17.

Platnosť a účinnosť zmluvy

- 17.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 17.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Adresy, mená kontaktných/zodpovedných osôb zmluvných strán, telefónne/faxové čísla a e-mailové adresy možno meniť i jednostranným písomným oznámením.
- 17.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov stanovených touto zmluvou alebo zákonom. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.



- 17.4. Táto zmluva môže zaniknúť:
- 17.4.1. odstúpením od zmluvy oprávnenou stranou z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka
 - 17.4.2. odstúpením od zmluvy objednávateľom z ktoréhokoľvek dôvodu podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní
 - 17.4.3. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, výpovedná lehota začína plynúť prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dni, keď bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane
 - 17.4.4. zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu
 - 17.4.5. písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.
- 17.5. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak
- 17.5.1. zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení atď.)
 - 17.5.2. sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní po neúspešnej výzve na dokončenie diela
 - 17.5.3. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť spojenú s uskutočnením stavebných prác podľa tejto zmluvy a takéto porušenie je spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobrú povest' objednávateľa
 - 17.5.4. zmluvná strana opakovane porušuje svoje povinnosti stanovené touto zmluvou a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení
 - 17.5.5. zhotoviteľ je v úpadku alebo mu preukázateľne úpadok hrozí alebo
 - 17.5.6. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti, ktoré sú touto zmluvou označené za podstatné porušenie zmluvy.
- 17.6. Zánikom zmluvy nie sú dotknuté:
- 17.6.1. práva zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu
 - 17.6.2. nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za plnenie, ktoré bolo riadne poskytnuté podľa zmluvných podmienok
 - 17.6.3. nároky vyplývajúce z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 11 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do zániku zmluvy
 - 17.6.4. nároky na náhradu škody
 - 17.6.5. ustanovenia týkajúce voľby práva a riešenia sporov.
- 17.7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.
- 17.8. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán tieto dohodli nižšie uvedený postup:
- 17.8.1. zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia
 - 17.8.2. vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú
 - 17.8.3. všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

Článok 18.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 18.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zmeny adries, kontaktných osôb, telefónnych čísiel a e-



- mailových adries uvedených v tejto zmluve oznámia druhej zmluvnej strane písomne a preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala.
- 18.2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojím významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.
- 18.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie na odstránenie prípadných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy vzájomnou dohodou. Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu podľa sídla objednávateľa.
- 18.4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 18.5. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä Obchodným zákonníkom.
- 18.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje
- 18.6.1. strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie
- 18.6.2. sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať
- 18.6.3. poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 18.7. Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne, ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 18.8. V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám alebo požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 18.9. Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk.
- 18.10. Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na tretí deň po jej odoslaní.
- 18.11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 18.12. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni



a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

18.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- 18.13.1. príloha č. 1: Položkovitý rozpočet s výkazom výmer
- 18.13.2. príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov známych pri uzavretí zmluvy
- 18.13.3. príloha č. 3: Poistná zmluva (nezverejňuje sa)
- 18.13.4. príloha č. 4: Zmluva, ktorá zaväzuje členov skupiny dodávateľov, že ručia spoločne za záväzky voči objednávateľovi
(platí len v prípade skupiny dodávateľov, zmluva nebude zverejnená)
- 18.13.5. príloha č. 5: Zmluva medzi dodávateľom a inou osobou, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
(platí len v prípade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnená)
- 18.13.6. príloha č. 6: Zmluva medzi dodávateľom a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
(platí len v prípade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnená)

v Brezne dňa

v dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
titul meno priezvisko
funkcia



Príloha č. 5 – Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác – vzor

| dodávateľ (uchádzač) | |
|----------------------|--|
| názov | |
| sídlo | |
| IČO | |

| odberateľ | | | |
|-------------------|--|------------------|--|
| obchodné meno | | | |
| adresa | | | |
| kontaktná osoba | | | |
| meno a priezvisko | | | |
| funkcia | | | |
| telefónne číslo | | e-mailová adresa | |

| zmluva | | | |
|---|---|---|--|
| predmet zmluvy | | | |
| opis uskutočnených stavebných prác | <i>dodávateľom uskutočnené stavebné práce budú opísané tak, aby z nich verejný obstarávateľ vedel posúdiť, že išlo o práce zodpovedajúce stanovenej podmienke účasti a predmetu zákazky v tomto postupe zadávania zákazky</i> | | |
| zmluvná cena | <i>cena v € bez DPH</i> | fakturovaná cena | <i>cena v € bez DPH</i> |
| požadovaná lehota/ termín uskutočnenia | <i>do NN mesiacov/ dátum od – do</i> | skutočná lehota/ termín uskutočnenia | <i>do NN mesiacov/ dátum od – do</i> |

| potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác dodávateľom odberateľovi na základe vyššie uvedeného zmluvného vzťahu |
|---|
| <i>odberateľ uvedie slovné hodnotenie uskutočnených stavebných prác, najmä či dodávateľ plnil zmluvu riadne a k spokojnosti odberateľa, v požadovaných lehotách/termínoch, v dohodnutej cene, v požadovanej kvalite v súlade so zmluvnými podmienkami</i> |

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby odberateľa

titul meno priezvisko

funkcia