



## Zmluva o dielo č.:P-5- 1 - 2014

uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl.1 Zmluvné strany

#### 1.Zhotoviteľ: MIRFO,s.r.o.

Adresa : Brezno-Kieпка 2563/93

Zastúpený : Miroslav Fodor

IČO : 36 709 697

DIČ : 2022283472

IČ DPH: SK 2022283472

Bankové spojenie :2247576158/0200

Obch. register č : 1240/S

a

#### 2.Objednávateľ:

**LESY MESTA BREZNO s.r.o.**

Adresa:

**Namestie M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno**

Zastúpený:

**Ing. Milanom Dolňanom,konateľom**

IČO:

**36 027 537 DIČ:2020083857**

Bankové spojenie:

**200 269 5001/5600**

Polesie:

**Brezno**

Lesnícky úsek:

**Jasienok**

### Čl.2 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v pestovnej činnosti nasledovne:

Zákazka číslo	JPRL	Činnosť					celk.hod	termín	
			t.j.	množ	€/t.j.	zákazky	začatia	ukončen	
1.		Prerezávky							
	17 20		ha	0,80					
	24 10		ha	3,10					
	50 30		ha	1,33					
	58 00		ha	1,50					
		Spolu:	ha	6,73	150	1009,50			
							3.3.2014	30.6.2014	

### Čl.3 Fakturácia

Faktúru vyhotoví zhotoviteľ po splnení predmetu plnenia.

Faktúra je splatná po podpísaní vedúcim LO a vedúcim nlesia do 30 dní, od jej doručenia na ústredie objednávateľa.

## **Čl. 4 Podmienky a kvalita vykonávania prác LESY MESTA BREZNO s.r.o obhospodarujú certifikované lesy. Sú držiteľom osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii /v systeme /PEFC/.**

### **Podmienky pre vykonávanie prác v pestovnej činnosti:**

1. V pestovnej činnosti zhotoviteľ vykoná práce v požadovanom množstve a kvalite v zmysle STN a požiadaviek poľesia.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť denne, t.j. po ukončení prac.doby, prejazdnosť ciest a zväžnic.

### **Spoločné ustanovenia:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po ukončení prác vyčistí pracovisko od papierov, konzerv, plastových fliaš, pneumatík, lán a pod.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce len v pracovných dňoch v časovom rozpätí od 6,00 do 18,00 hod. V inom čase, resp. počas dní pracovného voľna a pokoja len so súhlasom riaditeľa organizácie prostredníctvom vedúceho
3. Zhotoviteľ sa bude dopravovať na pracovisko nasledovnými motorovými vozidlami:

Zhotoviteľ pri doprave po lesných komunikáciách bude dodržiavať zásady premávky na lesných cestách, najmä dodržiavať maximálnu rýchlosť 30 km/hod.

Na vyššie uvedené vozidlá bolo zhotoviteľovi vydané potvrdenie, že v zmysle §19, ods. 2 zákona SNR č.100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov vykonávajú pre objednávateľa práce súvisiace s obhospodarovaním lesov. Toto potvrdenie je povinný zhotoviteľ umiestniť v motorovom vozidle viditeľne za predné sklo, na strane vodiča.

4. Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok a termínu ukončenia prác zo strany zhotoviteľa, môže byť sankcionovaný zhotoviteľ až do výšky 20% z hodnoty predmetu zmluvy, prípadne zrušením zmluvy.

## **Čl. 5 Dodržiavanie a zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarimi**

Dňom podpisu zmluvy zhotoviteľ preberá pracovisko a je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel BOZP v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. a ochranu pred požiarimi.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ťažbe a manipulácii dreva vydaných MLVH SSR v roku 1989 na používanie ochranných pomôcok a odevov, na dodržiavanie ochrany pred požiarimi na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NRSR č.314/2001 Zb. a zákona č.562/2005 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vykonávaciu vyhlášku MVSR č. 121/2002 Zb. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z. Podpisom zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje tieto pravidlá a právne predpisy dodržiavať a práce vykonávať na vlastné nebezpečenstvo.

## **Čl. 6 Osobitné ustanovenia**

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po dohode obidvoch strán výlučne písomnou formou.
2. Pri nedodržaní podmienok uvedených v článku 4 a 5 tejto zmluvy si objednávateľ vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, s ktorých 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 2 exempláre objednávateľ.

V Brezne 3.3.2014

V Brezne 3.3.2014

.....  
podpis dodávateľa

.....  
podpis odberateľa